Repertorio n. Raccolta n.
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO DENOMINATO "lottizzazione Malipiera”
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ........... il giorno............

del mese di .......cooeeeveennnnen

In e, ., hel mio studio.

Innanzi a me dott. ..ot , Notaio in e................ , con studio in Via
.................. n. ....., iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di .................,

sono presenti:
BONIOLO ERNESTO, nato a Pettorazza Grimani il 21 gennaio 1956, domiciliato
per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, il quale interviene al presente
atto quale Segretario Generale e legale rappresentante del "COMUNE DI
PORTO VIRO", con sede in Porto Viro (RO), Piazza Repubblica n. 23, codice
fiscale 01014880296, quale rappresentante negoziale, ai sensi della legge
127/97, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 68, del vigente statuto
comunale, giusta decreto del Sindaco prot. n. 0010817 del 25 giugno 2009 e
giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del .........ccoeeeiiiiiiieciene ;
MAURO EMILIO DONA'
residente in Porto Viro (Ro)
Via IV Novembre n.55
c.f. DNO MML 65L25C967Z
che nel prosieguo sara indicato come "Ditta Lottizzante";

premesso
- che Dona Mauro Emilio € proprietario dei seguenti appezzamenti di terreno
siti nel Comune Porto Viro, localita Donada distinto nel CATASTO TERRENI
DEL COMUNE DI PORTO VIRO sezione Donada foglio 6
- mappale 1942, di mq 712,00;
- mappale 1943 di mq 729,00;
- mappale 1944 di mq 477,00;
- mappale 1945 di mq 241,00;
mappale 1946 di mq 302,00,
- che la ditta Lottizzante, ha presentato al Comune di Porto Viro una richiesta
tendente ad ottenere I'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA)
riguardante i terreni meglio sopra descritti siti nel Comune di Porto Viro, loc.
Donada, ubicato in Via Borgo Mimose;
- che le aree suddette sono classificate dal vigente Piano Regolatore Generale
"ZONA C/2.3"
Tutto cid premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto i comparenti convengono quanto segue:
Art.1 ATTUAZIONE DEL PIANO
La Ditta Lottizzante, che presta al Comune di Porto Viro la pit ampia ed illimitata
garanzia per la proprieta e la disponibilita dell'area sopra descritta, si impegna a
dare esecuzione al P.U.A. di cui alla domanda in premessa, secondo gli



elaborati di progetto che si trovano agli atti del Comune, assumendo in modo
esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai
seguenti, per se stesso e gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.2 DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria dei terreni come meglio
descritti nella premessa di questo atto.

Art.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE E CESSIONE DELLE RELATIVE AREE

La Ditta Lottizzante si obbliga a cedere e trasferire gratuitamente al Comune di
Porto Viro le aree necessarie per le opere di urbanizzazione, indicate nella tavola
di progetto in atti del Comune, da destinarsi a:

- Parcheggio mq. 57,34 ;

- strada mq. 324,66;

- illuminazione;

- reti e fognature;

Dette aree verranno conteggiate ai sensi degli artt. n. 63 e n. 86 della Legge
Regionale 27.06.1985 n. 61, ai fini dello scomputo totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.

Art.4 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totale propria cura e spese le
opere di urbanizzazione sotto descritte, relative sia alle aree di cui al precedente
art. 3, in conformita al progetto del PUA approvato, alle prescrizioni del
capitolato speciale ed alle quantita e specifiche indicate nel preventivo sommario
di spesa allegato al PUA ed all'apposito progetto esecutivo che sara approvato
dal Comune:

- la Ditta lottizzante realizzera anche le seguenti opere di urbanizzazione che
saranno poi cedute al Comune;

- viabilita meccanica e ciclo pedonale;

- fognature per acque bianche e acque nere;

- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato;

- rete di distribuzione dell'acqua potabile;

- rete di distribuzione gas metano;

- rete di illuminazione pubblica;

- rete telefonica;

- allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;

- segnaletica stradale.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovra essere effettuata sotto la
sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, i cui funzionari avranno pertanto
libero accesso ai cantieri.

La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere di cui all'articolo precedente
entro un anno dalla data di approvazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione comunque entro due anni dalla sottoscrizione della presente
convenzione e ad ultimarle entro tre anni dall'inizio dei lavori.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno accertati mediante verbale redatto in
contraddittorio tra il Comune e la ditta.



Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate ovvero
risultassero incomplete, il Comune accertera |'avvenuta decadenza del permesso
di costruire rilasciato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e potra
disporre un intervento sostitutivo con spese a carico dell'inadempiente.
Art.5 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI
La Ditta si impegna ad assumere l'onere dell'esecuzione delle opere necessarie
per allacciare ai pubblici servizi gli immobili da realizzare nel PUA oggetto della
presente convenzione, in conformita ai progetti citati e secondo le prescrizioni
degli enti preposti e delle aziende erogatrici dei servizi:
- raccordi stradali e relativa segnaletica;
- reti di fognatura;
acquedotto;
gasdotto;
- rete dell'energia elettrica;
- rete telefonica.
L'esecuzione delle opere di allacciamento dovra essere effettuata sotto la
sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, i cui funzionari avranno pertanto
libero accesso ai cantieri.
La Ditta Lottizzante si impegna ad ultimare le opere di allacciamento ai pubblici
servizi entro tre anni dall'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.
L'ultimazione dei lavori sara accertata mediante verbale redatto in
contraddittorio tra il Comune e la Ditta.
Qualora allo scadere del termine suddetto le opere di allacciamento non
risultassero ultimate, il Comune accertera l'avvenuta decadenza del permesso di
costruire rilasciato e potra disporre un intervento sostitutivo con spese a carico
del'inadempiente.
Art.6 MONETIZZAZIONI
Dato atto che la verifica degli standard urbanistici dei cui all'art.25 della Legge
Regionale 27.06.1985 n. 61 ¢ la seguente:
1 Aree per servizi primari
1.1 Previsioni del PUA: VERDE mq O
1.2 Quantita minima prevista dall'art.25 L.R. 61/1985:

a)Vol. max edif.= 2.461,00mc/150= ab. 16x5+3=mq 128,00 verde
1.3 Superficie da monetizzare a causa del mancato raggiungimento dello
standard minimo richiesto: mq (a)-0 = (128)-0,00=mq 128,00
2 Aree per servizi secondari
2.1 Previsioni del PUA:
Nessuna opera prevista, al rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici
da realizzare nel PUA, saranno corrisposti per intero gli oneri di urbanizzazione
secondaria;
2.2 La Ditta Lottizzante si impegna a versare al Comune, prima del collaudo di
cui all” art.9, I'importo derivante dalla monetizzazione, delle superfici a standard,
come sopra calcolate, applicando i valori previsti dalla deliberazione del consiglio
Comunale n. 41 del 30 novembre 2006, per le aree a verde pubblico. L'importo



risulta quindi: mqg 128,00 x euro/mqg 30 = euro 3.840,00 ?

Art.7 SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Le opere d urbanizzazione e di allacciamento eseguite dalla Ditta lottizzante sono
conteggiate ai sensi dell'art. 86 della Legge Regionale 27.06.1985 n.61, ai fini
dello scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Il terreno relativo alle opere di urbanizzazione ceduto gratuitamente al comune &
valutato in euro 3,00 (tre virgola zero zero) per metro quadrato;la superficie da
cedere, che sara piu precisamente definita in sede di redazione del tipo di
frazionamento, € di mq (382,00)=mqg 382,00, corrispondenti ad una valore
complessivo di euro 1.146,00.

Le opere sono valutate sulla base dell'apposita stima allegata al PUA ed
approvata dal Comune.

Si da atto che sono considerate opere di urbanizzazione primaria i parcheggi ,
strada, marciapiede e reti di servizio, ecc. per l'esecuzione dei quali I'importo
previsto risulta di euro 23.863,47.

Le parti danno atto che, in relazione al valore ed ai costi di dette aree ed opere,
I'incidenza relativa alle opere di urbanizzazione primaria viene scomputato fino
alla concorrenza di euro 1.146,00+euro23.863,47 per un totale di euro
25.009,47.

Art.8 PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.16 DEL D.P.R. 06.06.2001, N.380
Premesso che l'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire risulta inferiore
alla "soglia comunitaria”, e che esso corrisponde alla base di gara dei lavori
secondo le modalita di cui all'art. 57 comma 6 e 122 comma 8 e di cui all'art. 82
del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, cosi come modificato con D.Lgs n.152 del
11.09.2008 e s. m. e i., si stabilisce quanto segue:

- la procedura di evidenza pubblica per I'aggiudicazione dei lavori secondo le
modalita sopraindicate dovra essere espletata dopo il rilascio del permesso di
costruire per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

- a seguito della aggiudicazione, il titolare del permesso di costruire si impegna a
sottoscrivere un contratto con l'impresa aggiudicataria ai sensi degli artt.1322,
1323 del Codice Civile;

- nel caso in cui l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di
urbanizzazione previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilita finale,
risulti inferiore a quello dovuto al Comune per gli oneri concessori di
urbanizzazione, sara effettuato il conguaglio dell'importo eccedente. Detto
conguaglio sara versato secondo le modalita previste dalla normativa vigente;

- nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di
urbanizzazione, previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilita
finale, sia superiore a quello dovuto al Comune per gli oneri concessori di
urbanizzazione, l'importo eccedente sara ad esclusivo carico della Ditta
lottizzante. in quest'ultimo caso I'importo derivante dall'eventuale ribasso di gara
sara assorbito nel maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere;



- il Comune di Porto Viro autorizza la ditta Lottizzante all'esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUA, per il tramite della
impresa da individuarsi nella procedura di evidenza pubblica. Tale procedura &
necessaria in quanto €& previsto lo scomputo del costo delle opere di
urbanizzazione dal contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380;

- la Ditta Lottizzante si impegna, per sé, per gli eventuali successori ed altri
aventi causa:

* ad assumere il ruolo di stazione appaltante ai fini dell'individuazione del
soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione nel rispetto della procedura
prevista dagli artt. 122, comma 8 e 57 comma 6, del D.Lgs. n.163 del
12.04.2006 cosi come modificato con D.Lgs. n. 152 del 11.09.2008 e s. m. e i.;
* a produrre alla Amministrazione Comunale tutta la documentazione
comprovante l'avvenuto espletamento della procedura di individuazione del
soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini di legge
(copia delle lettere di richiesta dei preventivi, copia delle offerte ricevute,
determinazioni assunte in merito alla scelta dell'aggiudicatario). Qualora entro i
venti giorni successivi al ricevimento di detta documentazione il Comune non
abbia effettuato rilievi al riguardo, la parte privata potra procedere alla
aggiudicazione dei lavori;

* alla esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel PUA in argomento,
necessarie per la successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di
urbanizzazione, salvo conguaglio se del caso, alla loro completa realizzazione e
al loro funzionamento qualunque sia I'importo;

Art.9 COLLAUDO

II Comune, su richiesta della Ditta Lottizzante, sottopone a collaudo tutte le
opere di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non prima di 60 (sessanta) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla
medesima.

Per tale collaudo il Comune si avvale dei propri uffici o di liberi professionisti.
Tutte le spese di collaudo sono a carico della Ditta Lottizzante.

In caso di controversie il collaudo sara effettuato da tre tecnici nominati uno dal
Comune, uno dalla Ditta ed il terzo di comune accordo tra le parti, ovvero in
caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rovigo.

La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte
le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere, secondo le
risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.

Scaduto tale termine, ed in caso di inadempienza della Ditta Lottizzante, il
Comune provvede d'ufficio, con spese a carico della Ditta medesima.

Art.10 MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere di urbanizzazione previste nel PUA e fino alla
loro consegna al Comune, tutti gli oneri di manutenzione delle opere in
argomento ed ogni responsabilita civile e penale inerente I'attuazione ed all'uso
delle stesse, saranno esclusivamente a carico della Ditta Lottizzante. Qualora



all'atto della consegna delle opere citate, le stesse non risultassero in perfette
condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente
articolo.

Art.11 PERMESSI DI COSTRUIRE

Il Responsabile del settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune rilascera i
permessi di costruire relativi agli edifici da costruire nel PUA solamente dopo
I'avvenuto inizio delle opere di urbanizzazione accertato mediante il verbale di
inizio lavori di cui al precedente articolo 4.

I certificati di agibilita di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 potranno essere
rilasciati solamente dopo il collaudo con esito favorevole delle opere di
urbanizzazione previste dal PUA.

Art.12 VARIANTI

Le varianti all'impianto urbanistico del PUA, qualora risultino sostanziali, cioé
quando modifichino i parametri urbanistici del PUA e cioé superficie territoriale,
superficie fondiaria, volume massimo edificabile, superficie massima coperta,
dimensione di strade, marciapiedi, verde pubblico, parcheggi e/o le norme
tecniche di attuazione del PUA, dovranno essere autorizzate dal comune previa
approvazione del Consiglio comunale, nelle forme previste dalla legge.

Se la progettazione edilizia esecutiva dei lotti se modificasse le destinazioni
d'uso, le volumetrie e le superfici coperte, indicate nei singoli lotti del PUA, dovra
essere eseguita riequilibrando le quantita, le superfici e le volumetrie dei
rimanenti lotti da edificare, con la richiesta di una variante al permesso di
costruire relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del PUA.
Art.13 VIGILANZE SULLE OPERE

Il Comune di Porto Viro si riserva la facolta di vigilare sull'esecuzione delle opere
di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al
Capitolato Speciale in atti del Comune. Qualora si riscontrino difformita, il
Comune diffidera la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali,
entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Art.14 CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

La Ditta Lottizzante ed il Comune si impegnano a stipulare I'atto definitivo di
trasferimento delle aree entro sei mesi dalla data dei collaudi con esito
favorevole.

La Ditta Lottizzante si impegna altresi a consegnare al Comune, e lo stesso ad
accettare, le aree e le opere descritte nella presente convenzione entro sei mesi
dalla data dei collaudi con esito favorevole.

In tale occasione la Ditta fornira al Comune in triplice copia i rilievi planimetrici
quotati di tutti gli impianti, delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti
realizzati in esecuzione della presente convenzione.

Art.15 TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE
La Ditta Lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza preavviso al
Comune, gli obblighi per I'attuazione del PUA di cui alla presente convenzione,
dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per I'adempimento degli obblighi
e la buona esecuzione di tutte le opere.



Art.16 CAUZIONE

La Ditta Lottizzante costituisce quale garanzia finanziaria per I'adempimento
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, una fidejussione assicurativa
o bancaria dell'ammontare di euro 12.504,74 pari al 50% (cinquanta per cento)
del costo di esecuzione delle opere di urbanizzazione, come risultante dalla stima
allegata al PUA.

Tale garanzia sara vincolata all'adempimento di quanto prescritto ai precedenti
articoli e potra essere svincolata solo previa verifica del versamento delle
monetizzazioni di cui all'art. 6, dopo il collaudo con esito favorevole e la cessione
al Comune delle aree previste al precedente art.3.

Art.17 REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente
convenzione, sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni benefici di
legge applicabile alla presente convenzione.

Art.18 RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri
immobiliari, con piene rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore
dei registri Immobiliari da ogni responsabilita al riguardo.

Art.19 ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione impegna fin d'ora la Ditta Lottizzante, mentre per il
Comune di Porto Viro cido avverra all'entrata in vigore del PUA, secondo la
procedura di cui all'art.20 della Legge Regionale 23 aprile 2004, come modificato
dalla legge Regionale 16 febbraio 2010, n.15 e dalla Legge Regionale 23
dicembre 2010 n.30.

La sottoscrizione del presente atto inizia alle ore.......ccccoeeeviieeccee v, .

Per il Comune di Porto Viro dott. Ernesto Boniolo

La Ditta Lottizzante




